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Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de NHI doen, op alle
overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

De aanbieder/leverancier is het NHI-lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid
als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeen-
komst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door leden van de NHI.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtne-
mer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, con-
form Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft
moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1

3.2.

3.3.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle
rechten van industriéle eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of
aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gege-
vens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer
per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek
binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling
is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1.

4.2.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtne-
mer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, bereke-
ningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschre-
ven materialen.
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4.3.

4.4,

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het
gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen,
materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vé6rdat deze worden ver-
werkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt
deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1.

5.2.

5.3.

5.4, a.

5.5.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij
de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciéle en technische
details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde te-
keningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ont-
vangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren
toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden
ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meer-
werk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden inge-
past, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werk-
zaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de daardoor ontstane vertraging.

Als vanwege de wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten vertraging ontstaat, kan op-
drachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht
onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van op-
drachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit
toelaat.

Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval
recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1.

6.2.

6.3.

Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat
over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenko-
men dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en los-
sen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verze-
keren.

Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in
te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.
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Artikel 7: Prijswijziging

7.1.

7.2.

7.3.

Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag
door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de over-
eenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling
van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te
gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goede-
ren in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1.

8.2.

8.3.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door
omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten
zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn in-
vloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of on-
deraannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwer-
ken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeper-
kingen.

Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nako-
ming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze ter-
mijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden
ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ont-
binding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1.

9.2.

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkin-
gen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

Indien schriftelijk is overeengekomen dat de prijs in afwijking van het gestelde in artikel 2.3 is
gebaseerd op montagewerkzaamheden in c.q. op obstakelvrij terrein, waarvan de grondge-
steldheid van dien aard is dat de uitvoering van het opgedragen werk geheel volgens de door
opdrachtnemer vastgestelde normen kan geschieden, dient daartoe door opdrachtgever aan de
volgende voorwaarden te worden voldaan:

a. Het terrein dient vrij te zijn in en boven de grond van de bestratingen en/of of verhardingen,
puin, rioleringen, greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen,
boomstronken of wortels, begroeiingen, hogere grondwaterstand dan 60 cm beneden maai-
veld en verder alles waarvoor hak-/breekwerk nodig is.

b. Aan de buitenzijde van het te plaatsen hekwerk dient een vrije werkruimte te zijn van de
hekwerkhoogte + 50 cm Aan de binnenzijde dient een vrije werkruimte te zijn van minimaal
50 cm.

c. Op terreinen, waarop het hekwerk waterpas gemonteerd moet worden, dient het nodige
egaliseerwerk verricht te zijn.

d. Het gehele terrein moet zodanig toegankelijk zijn dat de materialen per vrachtwagen op di-
verse punten gelost kunnen worden, zodat maximaal over een afstand van 150 meter mate-
riaal verplaatst hoeft te worden.

e. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen dat het terrein niet voldoet aan het in dit
artikel sub a t/m d genoemde, of op het feit dat opdrachtnemer of haar vertegenwoordiger
het terrein gezien heeft of had kunnen bekijken.
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9.3. Inde prijs van het werk zijn niet begrepen:

a.
b.

SQ o

Werkzaamheden die het terrein in de staat brengen als in artikel 9.2 omschreven;

Het terugplaatsen van de door opdrachtnemer uitgestoken graszoden en/of uitgebroken
plaveisel en/of uitgebroken verharding van welke aard ook;

de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schil-
der-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;

de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzienin-
gen, waaronder het leveren, leggen en aansluiten van voedings- c.q. stuurstroomkabels van
elektrisch aangedreven hekwerkcomponenten;

de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

reis- en verblijfkosten.

kosten voor naleving van verplichtingen uit de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse
netten, waaronder kosten voor informatieverzoeken en graafmeldingen, kosten voor mel-
dingen wegens schade aan netten en voor meldingen wegens de vondst van ka-
bels/leidingen die niet uit de rapporten van het Kadaster blijken.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a.
b.
c.

er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid,;
van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op
het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op
het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening te brengen. De-
ze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten.

11.2. Met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden wordt uitdrukkelijk bepaald dat
opdrachtgever er voor dient te zorgen dat:

a.

Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de be-
nodigde voorzieningen, zoals:

- gas, water en elektriciteit;

- verwarming;

- afsluitbare droge opslagruimte;

- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

Het terrein waarop de afrasteringen en/of poorten moeten worden geplaatst, minimaal een
week voor de aanvang van de montage, dient te voldoen aan de voorwaarden als in artikel
9.2 omschreven.

De afrasteringen en/of poorten zullen worden geplaatst op de lijn en de hoogte, welke door
opdrachtgever voor aanvang van de montage is aangeduid door middel van piketten, welke
niet voor de oplevering verwijderd mogen worden; dat, indien dit niet is geschied, de afras-
teringen en/of poorten aan de hand van de ter beschikking staande gegevens zullen worden
geplaatst en dat, indien dit een foutieve plaatsing tot gevolg heeft, een mogelijke herplaat-
sing geheel voor rekening van opdrachtgever uitgevoerd zal worden.

Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van opdrachtnemer niet regelmatig
en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, opdrachtnemer
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gerechtigd is de daaruit voortvioeiende kosten van meerwerk aan de opdrachtgever in reke-
ning te brengen conform het bepaalde in artikel 10.

e. Dat de aanslagblokken die ten behoeve van poortgrendels door opdrachtnemer worden ge-
plaatst, tot gevolg kunnen hebben dat bestrating op hoogte moet worden gebracht en deze
werkzaamheden nimmer in de overeengekomen prijs en uit te voeren werken zijn begrepen.

11.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van der-
den, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de
plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.4. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en
daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamhe-
den worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de
planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdracht-
nemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of
het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende on-
derdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schrif-
telijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het
werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet op-
geleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van
het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding
komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen
redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen
redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door
opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever
dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tij-
dens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
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13.4.

13.5.

13.6.

gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. Opdrachtgever
dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangele-
verd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van op-
drachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor
diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens producten-
aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of ma-
terialen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens beschadiging
van kabels en leidingen ontstaan tijdens de uitvoering van het werk, behoudens voor zover deze
schade is ontstaan wegens niet nakoming door opdrachtnemer van voor hem geldende verplich-
tingen uit de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

Artikel 14: Garantie

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uit-
voering van de overeengekomen prestatie.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor
de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en/of het
gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.

Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal op-
drachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door op-
drachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. De-
montage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen
voor rekening van opdrachtgever.

Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aange-
leverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugde-
lijkheid van de uitgevoerde bewerking.

Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of

hij:

- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw
materiaal aanleveren;

- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtne-
mer terugzenden;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedu-
rende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtne-
mer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de zaak herstelt;

- de zaak vervangt;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een gelever-
de zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de installatie en/of montage.
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Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit
herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtge-
ver.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te
nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op
grond van dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel ge-
brek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
- corrosie op niet verzinkte staal onderdelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering, of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem
zijn aangeleverd.

c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij op-
drachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking
staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdracht-
nemer aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
- 40% van de totale prijs opdracht;
- 55% van de totale prijs na aanvoer materiaal, althans voor aanvang montage;
- 5% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van op-
drachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als op-
drachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Op-
drachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op op-
drachtgever te verhalen.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgeslo-
ten, tenzij er sprake is van failissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering
op opdrachtnemer van toepassing is.

De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerech-

telijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is
opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een ge-
deelte van de maand gezien als een volle maand.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is op-
drachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum
van € 75,-.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-
ning volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1.

a.

b.

18.2.

18.3.

18.4.

Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst
of andere gelijksoortige overeenkomsten;

voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of
zal betalen;

vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals
schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten
zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken
terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken
zich bevinden.

Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde
zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde
zaken aan opdrachtnemer te verpanden.



Nederlandse Hekwerk Industrie

Artikel 19: Beéindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van
opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvin-
den beéindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zo-
als geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I1.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internatio-
nale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdracht-
nemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer
mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of me-
diation overeenkomen.



